®

POHREBNIi A HRBITOVNI ikis ™S
v

SLUZBY MESTA BRNA

Verejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace

zadavana v opakovaném zadavacim rizeni podle ustanoveni § 6 zakona Cislo 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, v platném znéni (déale rovnéz jen ,Zakon") s ndzvem:

~»Oprava kremacni pece ¢.3"

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zaddvaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém
navrhu smlouvy predklddaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a
pfepisim je text obchodnich podminek dodavatelim poskytovédn ve formatu PDF. Obsah obchodnich podminek mizZe
dodavatel pfi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch Castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli
jiné dodatky ¢&i odchylky se vyluluji. Text se doplriuje rukou do Ucastnikem zaddvaciho fizeni (déle jen zkrdcené
LUcastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako soulast nabidky.

Digitalné podepsal Ing. Jifi

Ing' JIFI’ Kudélka
Kudélka P
Ing. Jifi Kudélka
Jjednatel spolecnosti ikis, s.r.o.

V Brné dne 22. ¢ervence 2022 ve spolupraci se zadavatelem za Zastupce zpracoval

Zadavaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY



POHREBNIi A HRBITOVNI
SLUZBY MESTA BRNA

Evidencni cislo Objednatele Evidencni cCislo Zhotovitele
SMLOUVA O DILO
Pohrebni a hibitovni sluzby mésta Brna, a.s.
Sidlem: Kolisté 1909/7, Cerna Pole, 602 00 Brno
Zastoupeny: JUDr. Michalem Chladkem, MBA, predsedou predstavenstva
JiFi Hason, mistopfedseda predstavenstva
IC: 60713330
DIC: CZ60713330

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sidlem: =
Zastoupeny
ve vécech smIUVNICh: = ceeiieiiiieiiisssiessisssssesisnsnnnssnrnsan e nnana s nenan RS nn R nennnnnnnnnn
ve vécech technicKych: @ = @
Zodpovedny Stavbyvedouci:

(o7 S

DIC: s

Bankovni spojeni: = Cislo LT B

&islu Gctu, ktery Zhotovitel uZivé v rémci své podnikatelské &innosti, resp. jednd se o bankovni Ucéet pldtce DPH, ktery je zvefejnén v registru platcd
DPH, pokud je Zhotovitel platcem DPH

Zapsany v Obchodnim rejstifku vedeném U

oddil .......... , VIOZKA ..o
(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:
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Clének I. PFredmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro Objednatele stavbu

s nazvem ,,Oprava kremacni pece ¢.3" podle:
1.1.1.1. Specifikace opravy kremacni pece ¢&.3;

1.1.1.2. soupisu praci dodavek a sluZeb s podrobnym poloZkovym vykazem vymér (dale v textu
rovnéz jen ,SOUPIS PRACI");

1.1.1.3. SOUPISU PRACI ocenéného Zhotovitelem (déle pro ucely této smlouvy rovné? jen
,ROZPOCET")

Vie vyse uvedené je smluvnimi stranami déle pro ucely této smlouvy souhrnné oznaceno rovnéz
Jjen jako ,PROJEKT". Specifikace opravy kremacni pece ¢.3 a SOUPIS PRACI byl pfedan Zhotoviteli
pred uzavienim této smlouvy.

Dilo je specifikovdano PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.4. Provedeni stavby podle PROJEKTU.

1.1.1.5. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
¢lanku.
1.1.2. Predmét dila dale tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

1.1.2.1. Provedeni vsech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni opravy kremacni pece ¢.3 nezbytné (napr. zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatreni apod. ).

1.1.2.2. Vyhotoveni a pfedani projektové dokumentace skutecného provedeni opravy kremacni
pece ¢.3 Objednateli ve 3 tisSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni
ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

1.1.2.3.  Provadéni komplexniho zaruéniho servisu (tzv. Full service) kremacni pece ¢.3 po celou
dobu trvani 24mésic¢ni zarucni doby v této smlouvé sjednané, pro predpokladany pocet
2 200 spall za jeden rok.

1.1.2.4. Provedeni revizi plynové fady véetné sefizeni vykonu hofakd.

1.1.2.5. Zhotovitel provede veskeré predepsané a sjednané zkousky a vystavi doklady o jejich
provedeni; dale Zhotovitel dolozi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. Vsechny
tyto doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel dokladat v prGbéhu realizace dila a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena.

1.1.2.6. Zhotovitel pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho C&asti) vypracuje manipulacni a
provozni Fady pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho casti), ndvody k obsluze,
ndvody na provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a dokumentaci Gdrzby, vse v Ceském
jazyce, které predéd TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Névod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
rady, navody k obsluze a dokumentaci udrzby dila. V navodu na provoz a Gdrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrZzeni bude dilo Objednatelem
spravné uzivano.

1.1.2.7. Zhotovitel bude v pribéhu provadéni stavby koordinovat veskeré prace a dodavky, které
Jsou soucasti dila.

1.1.2.8. Zhotovitel pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho casti) provede zaskoleni obsluh u
vsech Ccasti dila, které budou obsluhovany pracovniky Objednatele (budoucim
uZivatelem).

1.1.3. VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny

v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;

> nabidky Zhotovitele ze dne .........c.cccccccvueuuec.. 2022, predloZzené Objednateli Zhotovitelem
jako ucastnikem zadavaciho Fizeni v zaddvacim Fizeni, na zakladé jehoz v,ysledkﬁ byla
uzavrena tato smlouva o dilo (déale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA),;

> zadadvaci dokumentace (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), kterd byla podkladem
pro zpracovani NABIDKY (déle pro ucely této smlouvy rovnéZz jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

PFfedmétem pInéni Zhotovitele (dilem) se pro dcely této smlouvy rozumi souhrn vSech
praci, dodavek a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA,
ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a dodavek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.
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Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro tcely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

1.1.4. ROZPOCET je nedilnou souldsti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. I.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.

1.1.7. Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi
nedilnou soucast smlouvy o dilo, a to:
> vlastni text této smlouvy o dilo;
> PROJEKT A ROZPOCET;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
> NABIDKA;
> protokol o predani a prevzeti staveniste;
> protokol o pfedani a pfevzeti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.
1.2, ZMENY DILA

1.2.1. Objednatel je opravnén nafizovat prostrednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin pfipadné ostatni
ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zpsobem upraveny dodatkem ke smlouvé. Zmény
dila mGZe Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:
> pozaduje-li Objednatel prace, které nejsou v pfedmétu dila;
> pozaduje-li Objednatel vypustit nékteré prace predmétu dila;
> pri realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a

dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji viiv na cenu dila;
> pfi realizaci se zjisti skutecnosti odlisné od PROJEKTU.
Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smlouvou
a s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (predevsim zakon o zadavani
vefejnych zakdzkach, v platném znéni) a v souladu s prisluSnymi pravidly a vyklady poskytovatele
dotace.
Na veskeré zmény bude nahlizeno z hlediska dodrzeni § 100 a 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

1.2.2, Z4dné zmény dila nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a Zadny ndrok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

1.2.3. Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném postupu
pri odsouhlasovani zmén, kterd tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. III. Zménové
listy na Objednatelem schvalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

1.2.4. Smluvni strany se zavazuji, Ze pri Feseni zmén budou postupovat bez zbytec¢ného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek (predevsim ZVZ).

1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA
1.3.1. Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé soulasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzet a ¢innosti a servisni ikony,
které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zéruka za
dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.
1.3.2. Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace udrzby, kterad bude obsahovat:
> seznam nutnych a povinnych servisnich Gkon@ pro jednotlivé souéasti dila v&. Ihdt
Jjejich provadéni;

> pfedepsané revize pro jednotlivé soucasti dila vé. Ih{t jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.

1.3.2.2. Manipulacni a provozni Fady.

1.3.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.4. ZVLASTNT PODMINKY
1.4.1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,

Smlouva o dilo s nadzvem: Oprava vyzdivky kremacni pece strana cislo 3



1.4.2.

1.4.3.

POHREBNIi A HRBITOVNI
SLUZBY MESTA BRNA

0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpis. Zhotovitel si je déle védom
skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZVZ zvefejnit na svém profilu
zadavatele, pfipadé v registru smluv, Uplné znéni této smlouvy vé&. pfiloh vsech zmén a dodatkd,
vysSi skutecné uhrazené ceny po ukoncleni platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu
v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb. o zvilastnich podminkach Gcinnosti nékterych smliuv,
uverejriovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Déle je Objednatel povinen
zverejnit nejpozdéji do 3 mésici od spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vys$i skuteéné
uhrazené ceny za plnéni této smlouvy. Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni
Objednatel nejpozdéji do 31. bfezna nasledujiciho kalendarniho roku cenu za plnéni smlouvy
v pfedchozim kalendainim roce. Zhotovitel je sezndmen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto
informaci se dle citovanych zékonl nepovaZuje za porusSeni obchodniho tajemstvi a s jejich
zverejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viiéi jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimalné do konce roku 2032. Objednatel, jim povérené subjekty a kontrolni organy budou mit
k témto dokumentdm na vyZadani pristup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podminky i u svych
pfipadnych poddodavateld. Ridici orgdn Dotace, pfipadné jim povérené subjekty (pripadné i dalsi
kontrolni orgdny podle platnych prévnich pfedpis) budou mit k témto dokumentdm na vyZadani
pristup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

Clének II. Doba plnéni

2.1. DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavira na dobu uréitou, a to na dobu od predani a prevzeti stavenisté do doby ukonceni
zarucni doby za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran. Smlouva podiléha
povinnosti uverejnéni v registru smluv, pripadné na profilu zadavatele, které zajisti Objednatel.

Objednatel je oprévnén z ddvodd leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedani a pfevzeti
stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem doruc¢enym Zhotoviteli,
pokud nastanou nepredvidané skutecnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly nepredvidané
okolnosti, pro které neni schopen véas uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém pripadech je
Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin pfedani a pfevzeti stavenisteé.

Pokud nastanou skuteénosti podle ¢&. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka IhGty plnéni tj., interval
mezi pfeddnim stavenisté (odst. 2.2.1.) a fFddnym ukonc&enim dila (odst. 2.2.4.) z{stane zachovan,
tj. interval se posune o tolik dni o kolik bude Objednatel s prodlenim predani stavenisteé.

2.2. DOHODNUTA DOBA PLNENT

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitach dale v tomto &lanku smlouvy sjednanych, které jsou soucasné
uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Zahajeni pinéni této smlouvy

nejpozdéji do 15 kalendarnich dnii od terminu od nabyti uéinnosti této smlouvy;

Radné ukonceni stavebnich praci a pfedéni celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélkd branicich v uZivéni a uvedeni do plného provozu

Nejpozdéji do ......ceeusiemiiensiensinnsns kalendarnich dni od nabyti ucinnosti této smlouvy.

Odstranéni veskerych vad a nedodélk{ celého dila

nejpozdéji do 7 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podle odstavce 2.2.2. tohoto
c¢lanku.

R&dné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 10 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podie odstavce 2.2.2. tohoto
c¢lanku

Text, ktery bude pred podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem odstranén:

,Zadavatel stanovuje vdem soutéZitelim shodné predpoklddané datum nabyti ucinnosti této

smlouvy dnem 1. zari 2022"

2.3. HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1.

2.3.2.

Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind pinéni uzlovych bodd dle odstavci 2.2.1.-
2.2.4. tohoto clanku je uveden v pfiloze C. II. této smlouvy.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predlozil zménény
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harmonogram praci a doddvek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vSak ani v takovych prfipadech neni opravnén
ménit termin ukonceni a pfedani dila (odstavec 2.2.2. tohoto &lanku), ktery je pro néj zavazny,
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postup( a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila, a to vZdy pfed
zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozZit v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

2.3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym zhotovenim, predanim Objednateli bez
vad a nedodélkd.

Clének III. Misto pInéni

Mistem pinéni pfedmétu dila jsou vymezené plochy a prostory v aredlu Objednatele — Krematorium mésta Brna na ulici
Jihlavska 756/1, 639 00 Brno.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Cldnek IV. Cena

CENA DILA

Cena dila sjednand v této smlouvé odpovidé nabidkové cené, kterd byla pfedioZena Zhotovitelem v NABIDCE,
a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim
fizeni, v némz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila smiuvni strany zjisti,
Ze pri sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech (u
nadsobkd & soultl & nezapoltenim poloZek do souct(), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo by mély za
nasledek zvyseni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny upravit (zvysit).
V takovém pripadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v priibéhu provadéni dila bude Zhotovitel
fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze C. I. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi
uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych &astek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle
této smlouvy.

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy, se sjedndvé dohodou
smluvnich stran jako cena nejvyse pripustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy c¢ini bez dané z pridané hodnoty

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjedndva jako cena pevna a neprekrolitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a pfedani,
zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy véetné dopadi zmén cenové drovné a kurzovych rozdild, az do skute¢ného data pfedani tohoto dila
a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho fizeni uchézel o
vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady
spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici néklady, které
nejsou primo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, predani, zprovoznéni, ucast
na kolaudacnim fizeni (bude-Ii), provozni ndklady, naklady na geodetické zaméreni a vyhotoveni dokumentace
pro katastr, zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila, zhotoveni vyrobni dokumentace, naklady na
zhotoveni a udrZovani prvk(d zajistujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenisti a zabezpe&eni
stavenisté, naklady spojené se zarucni dobou na celé dilo a vSechny jeho Casti, pojisténi, dané, cla a jakékoliv
dalsi vydaje spojené s realizaci predmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude uctovana vZdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy vyzadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reseni dila
oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi
zménami sjednany podle prilohy ¢&. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU
pfilohy & I. této smiouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro
ocenéni pouZity polozky z cenik stavebnich praci RTS v aktudlni cenové drovni ke dni pfedani
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nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni
individudini kalkulaci a pfedloZzenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smliuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soulasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pricemzZ se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

Darn z pridané hodnoty podle bude ultovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Clének V. Platebni podminky

PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel vystavi a Objednatel uhradi fakturu na
zakladé vystavené faktury za prace a dodavky provedené.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - je soupis skutecné provedenych praci
a dodavek vystavovany Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen predat soupis TDS
k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho kalendarniho mésice. TDS pripoji své stanovisko
k soupisdm provedenych praci a doddvek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dné
od jejich obdrZeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK
Soupis skutecné provedenych praci a dodévek vychézi z ROZPOCTU. Soupis skute¢né provedenych
praci bude obsahovat pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do ukonceni a pfedani
a pfevzeti &3sti dila bez vad a nedodélkd.

5.1.3. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici predad Zhotovitel
TDS vZdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit vyhradné pro potieby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splriovat naleZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych prévnich pfedpisi a déle musi obsahovat:

¢islo smlouvy;

Cislo faktury;

den uskutecnéni zdanitelného plnéni;

den splatnosti faktury;

oznaceni dila.

YV V VYV V VY

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné Udaje a nalezZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto clanku. RovnéZz tak, zjisti-li
Objednatel pred uUhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pripadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZz do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou sou&asné dariovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnd ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dariovy doklad vystavena.

SCHVALOVANI PLATEB

5.6.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze Gctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodavek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.6.2. Zhotovitel vystavi fakturu - dariovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoz prfilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.6.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako souast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou
presné urceny a popsany veskeré prvky nebo (lasti dila, které jsou vadné nebo nedostatelné,
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neodpovidaji poZzadavkdm PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny
pred Upinym dokonlenim a predanim dila, a to v Case pro TDS v zastoupeni Objednatele
prijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po ukon&eni prohlidky vad a nedodélkd a poté, co
od Zhotovitele obdrzi poZadované doklady. Posledni platba mdzZe byt schvélena k uhradé po upiném
dokonceni dila Zhotovitelem.

Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pri pInéni této smlouvy rezim pfeneseni dariové povinnosti podle ust. § 92e
zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je
povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a Ciselného kddu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni ¢su
platného od 1. 1. 2008. Castka DPH na dariovém dokladu vy¢islena nebude.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor ur¢eny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté. O
predani stavenisté bude pofizen protokol o prfedani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran, pricemz za rozhodny termin predani a pfevzeti stavenisté se povaZuje den
zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Souclasti protokolu bude soupis opravnénych osob
Objednatele a Zhotovitele k pfedéni a pfevzeti stavenisté a soupis organizacnich poZadavk{
Objednatele. Zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou Objednatelem a s pozadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit
v rémci zafizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinatora
BOZP v pfiméreném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vSech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrand média.
Zhotovitel zabezpecli na své naklady méreni jejich odbéru.

VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:
6.2.1. sprévnost umisténi drovni, rozméri a zaméfeni vSech &asti dila;

6.2.2. zabezpeéeni vsech pfistrojd, nastrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv
Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
vilastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a pordadku, bez hromadéni odpadd a zbytkd materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat vSechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veSkery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho
provadécimi predpisy a Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti radné ekologické tridéni odpadu. Zhotovitel je
povinen pfedédvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad(d vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen v Ihité & terminu sjednaném v této smlouvé stavenisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. Pri vyklizeni staveniSté je Zhotovitel povinen uvést okolni
plochy, které nejsou reSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

Clanek VII. Stavebni denik a kontrolni dny stavby

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny préace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni
dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku viechny ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti
rozhodné pro pinéni této smlouvy, zejména Easovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek
stanovenych rozhodnutim nebo opatienim, popripadé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uradem
a ostatnimi organy statni spravy, jako je napriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
vyrobnim procesem, polasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét
z8pisy vsech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje
o &asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provédénych praci od PROJEKTU,
klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty
hodin ultovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve
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stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét
potiebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zadstupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinatora BOZP a predkladat
jim stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapisi a soucasné
mu bez zbyte&ného odkladu vydat prdpisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapism pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dni stavby za ucelem kontroly provadéni dila za Gasti TDS, Objednatele a autorského dozoru
projektanta a Zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny stavby budou zaméreny zejména na
dodrZovani &asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je
Zhotovitel povinen pisemné pozvat Ucastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem stavby nebude-li
smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne stavby bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych FeSenych bod(l s uvedenim podrobnych termind jejich pinéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich G&astniki vystavby za jejich pInéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélka;

> soupis zmén;

> podpisy zulastnénych osob.

Kontrolni den stavby povede TDS, ktery z néj rovnéZz poridi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny stavby nejsou dotéeny pravidelné prdbézné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnd stavby se nepovaZuji za zménu smlouvy ani
nezakladaji ndrok na zménu smiouvy.

Cldnek VIII. Bezpecnost a ochrana zdravi na stavenisti

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zékona ¢. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich prfedpisl a Narizeni viady & 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi a bude dodrZovat
nafizeni koordindtora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Déale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prisluSnymi pfedpisy budou dodrZzovany. Zhotovitel je pro
tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych prévnich predpisd.

Zhotovitel zajistuje a provadi koly prevence rizik prostfednictvim odborné zpisobilé osoby podle § 9 zékona
& 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Je-li na stavbé vice odborné zplsobilych osob, uréi Zhotovitel,
kterd z téchto osob koordinuje jejich ¢innost.

Naplni-li se ustanoveni § 14 zdkona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, tak Objednatel stanovi
osobu koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby. Zhotovitel a vsSichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinatorovi BOZP soucinnost a umoZnit jeho ¢innost pfi realizaci stavby, a to od zahdjeni stavby
od prevzeti stavenisté po predani a prevzeti dokoncené stavby.

Je-li pro budouci dilo zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP), je
Zhotovitel povinen se seznamit pred zahajenim praci na stavenisti s timto planem BOZP. Plan BOZP je uloZen
na stavenisti. Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé potvrdi v pfislusné casti planu BOZP, Ze byli
koordinatorem BOZP s planem BOZP sezndmeni. Zhotovitel ma povinnost pisemné nahlasit koordinatorovi
BOZP v prdbéhu trvani stavby véechny své poddodavatele, ktefi se uéastni realizace stavby, aby koordinator
BOZP mohl zajistit jejich seznameni s planem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 dnd pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat koordindtora
BOZP o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicich, které vznikaji
pri téchto technologickych postupech v¢. opatrenich prijatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajisti
Zhotovitel u véech svych poddodavatell. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplyvajici
zapracuje koordinator BOZP do aktualizace planu BOZP.

Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat pfi tvorbé aktualizace planu BOZP
s koordinatorem BOZP, tj.
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doloZit, Ze koordinatora BOZP Fadné a vcas informovali
poskytovat soucinnost

predavat potrebné informace a podklady

zucastriovat se zpracovani aktualizaci planu BOZP

Porusi-li Zhotovitel tyto podminky, oznami to koordindtor BOZP Objednateli, ktery je povinen pfijmout
opatfeni k odstranéni nedostatk( v oblasti BOZP.

vV VvyYy

Aktualizace plédnu BOZP provadi koordindtor BOZP prostfednictvim zapisi z kontrolnich dnd BOZP. Kopie
z8pis z kontrolnich dnG BOZP, kterymi byl plén BOZP aktualizovén, zaklada koordindtor BOZP k planu BOZP
uloZzenému na stavenisti.

Koordinator BOZP svolava a fidi pravidelné kontrolni dny BOZP. V ramci kontrolniho dne BOZP upozorriuje
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveniSti, a uklada Zhotoviteli povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pripadé, Ze Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném
terminu odstranil, oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen prijmout opatieni k odstranéni
nedostatk( v oblasti BOZP vé&. uloZeni smluvni pokuty.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Ucinit veskera nezbytna opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpeli hrozici véem ob&andm a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno.

8.9.2. Zabezpecit a udrZovat na viastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pfislusnymi pfedpisy
nebo prisluSnym oprdvnénym organem verejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku.

8.9.3. Ucinit veskera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&and a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

8.9.4. Vlivem ¢&innosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé s$kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne pdsobenim Zhotovitele.

8.9.5. V pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova
opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedosSlo viivem stavebni cinnosti ke Skodam.
Pripadné vzniklé sSkody hradi Zhotovitel.

Clanek IX. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostredky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rznych &asti dila, a to zejména za bezpe&nost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpe&nost veskerych uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doCasného konstrukcéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urena smlouvou, nebo je-li pFitomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shledéa-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢i dodévkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni predchozich &lankd se Zhotovitel zavazuje pro
vdechny féze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadeéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace
& v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresova dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikGm béZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fddné provedeni dila bézné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pribéZné odstrariovat ze stavenisté.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti radné ekologické tridéni odpadu.
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Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny prfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkdm zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
nafidit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele
v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady
na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupd
a technologii, kde budou pouzivany specidlni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovniki u autorizované
organizace).

Clének X. Prdva a povinnosti Objednatele

Opravnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy midzZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy oznaclen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordindtor BOZP) treti osoby. Objednatel
preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni
predani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi réddné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zédkond, vyhlések & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vias informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i urady a vcas pisemné TDS vyrozumét o misté
a &ase jejich kondni. TDS priibézné kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupd, stanovenych pldanem
Jjakosti Zhotovitele, a to véetné zdznami o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostirednictvim nékoho &ast dila, kterd byla urcena ke zvilastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpFistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na viastni naklady
navratit a uvést ¢ast dila do radného stavu.

Objednatel je oprdvnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato cast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
naklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi nédklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou
a vyhotovenim zakazky a s uskute¢nénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v
pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zédost Zhotovitele bez
zbytec¢ného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZ do dokonceni vSech Uprav nebo naprav
vad v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk aZz do doby podpisu predédvaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli prfedavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného rfeseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

10.7.4. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.
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10.7.5. TDS bude mit pravo neprijmout praci Ci dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a
upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho
¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

10.7.6. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.6.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych norméch;

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

10.7.7. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pldjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskdm nevyhovi
tak, aby je mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

10.7.8. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznikd TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost viéi Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zzaddnym
Jjinym osobam vykondavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

10.7.9. TDS provéFi Zhotovitelem pfedloZend data vyrobkd, materiald a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

10.7.10. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

10.7.11. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data pInéni dle harmonogramu a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

10.7.12. TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani Zaddnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostrednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél rfddnym
zpdsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel opréavnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma pravo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Clanek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a
koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souc¢innost poddodavatell stavby a dalSich G&astnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldSeni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spréavnich organdg.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit
dokumentaci prfed zahdjenim praci na téchto c(astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.
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Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoZznit ¢innost koordindtora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podie této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Clanek XII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po predani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za Skodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenych jeho &innosti véetné moznych skod zplsobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude uzavreno ve
vysi odpovidajici rizikdm ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli.

Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistnych smluv nejpozdéji v den predani a pfevzeti stavenisté. Déale
pak vZdy na vyZadani Objednatele nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smlouvy.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani nérok na néhradu $kody se Fidi obéanskym zakonikem.

Clanek XIII. PFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ prfedmétem je Setieni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho cast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &3sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendarfnich dnd pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho cast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prfejimky. Na tomto
zakladé TDS svola predavaci a prejimaci fizenti.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve trfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zékona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych zafizeni a materidld;
zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni;

vV V V V V

doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouZitych materiald a vyrobkd;

Y

predpisy k jednotlivym technickym zarizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

> doklady o komplexnim vyzkouseni véetné dokladd o stanoveni podminek, za kterych se provadélo
a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkousSeni;

> manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci Gdrzby;

pokud tyto doklady nepredal drive, predava-li se pouze Cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové casti dila.

Dale Zhotovitel sepise protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

Jjména a podpisy zastupc Zhotovitele a Objednatele opréavnénych dilo pfedat a pfevzit;

seznam predané dokumentace;

soupis naklad( od zahdjeni po dokonéeni dila;

termin vyklizeni stavenisté,;

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze

V VV VYV V V VY V V VY
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nedojde k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby),;
> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdsobem
neomezuji. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin odstranéni
vad a nedodélkl. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni pokuté
ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vsechny jeho &asti véetné spotfebniho materialu zarucni dobu
v délce trvani 24 mésicd tak, Ze celé dilo a viechny jeho &3sti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani
zarucni doby bez vad, budou mit viastnosti pfedpoklddané PROJEKTEM a celé dilo a vSechny jeho ¢asti budou
zpdsobilé k Fddnému uZivani k déelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této
smlouvy. Néklady na provadéni komplexniho zarucniho servisu (tzv. Full service) kremacni pece &.3 po celou
dobu trvani 24mésicni zaruéni doby v této smlouvé sjednané jsou zapocteny v cené dila.

Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruéni dobé, je Objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit pinéni téchto povinnosti tretim
subjektem a ndklady takto Objednateli vzniklé po Zhotoviteli vymahat.

Néklady na fFeseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpGsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokyn pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zplsobeny vy3$si moci.

Zhotovitel véak odpovidé za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v ddsledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, kterd ma Objednatel dodrzovat,
za predpokladu, ze Zhotovitel pri vynaloZzeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zaruéni doba pocind bézet po dokonceni, predani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélky zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cCast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.9.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznémeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprdvy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postacuje
pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto ucely Objednateli po celou dobu zaruéni IhGty aktualizovat pfislusnou e-mailovou
adresu a nepretrzité funkcni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat népravu.

14.9.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail:
mobilni telefon:
telefon:
fax:
datova schranka:

14.9.3. Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady doddnim ndhradniho plnéni (u vad materidld, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
> poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnad pouze pri omezeni uzivani dila k jeho tcelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.
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Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér stim, Ze uvedené zpdsoby je mozZné
vzajemné kombinovat.

Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dné
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drzZiteli postovni licence k prepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrdnkou se ma za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

14.10. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.10.1.

14.10.2.
14.10.3.

14.10.4.

14.10.5.

14.10.6.

14.10.7.

14.10.8.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda
musi byt uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dnd je Objednatel oprévnén
povéfit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nékladd za odstranéni vad jinou odborné
zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdjit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda musi byt
uzavriiena pisemné, pricemZ pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran uc¢inéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel oprédvnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni té&chto ndkladd. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy.

Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.11. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.11.1.

14.11.2.

14.11.3.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznédmeni) Objednatelem.

Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprévnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne,
kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nédkladd na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo
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Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy.

14.11.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokonc&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukaze pfislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na
Ulet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urdena Objednatelem jako castka odpovidajici skodé,
kterd vznikne Objednateli omezenim moZnosti uzivani dila k jeho uclelu nebo snizenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

PFi prodleni Zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazkd v terminech ¢&i Ihdtéch sjednanych
smluvnimi stranami v odstavcich 2.2.1., 2.2.3. a 2.2.4. ¢lanku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000, - K¢ za kaZdy den prodleni.

PFi prodleni Zhotovitele se spInénim jeho zdvazku v terminu & Ihdté sjednané smluvnimi stranami v odstavci
2.2.2. ¢lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢
za kazdy i zapoclaty den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kaZdy pfipad a kalendarni den prodleni.
Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pri prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zruéni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v c¢lanku XIV. této smlouvy.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za dilé&i poruSeni bezpeénostnich pfedpisd, pokud vsak nedojde k dohodé, plati smluvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno prdvo na nahradu Skody z téhoZ titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne radnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Cci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych smiuvnimi

pokutami, je Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohleddvkam Objednatele.

V pripadé, Ze Objednatel bude v prodleni s uhradou uplné faktury, zaplati Grok z prodleni ve vysi 0,015 %
z dluzné lastky za kaZzdy den prodleni.

Objednatel je oprévnén v odivodnénych pfipadech moderovat vysi smluvni pokuty, kterd je sjednana touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto
prdva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbyte¢ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto porusSeni predvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a nedé-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemdze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.
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Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik z&asti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-Ii viak
Eastené pinéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s tcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz prijata dilci pInéni sama o sobé
pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&inkG préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prdva na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpGsobu Feseni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokraovat.

Objednatel mdze tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyte&ného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim fizeni na zadkladé, kterého byla uzaviena tato
smlouva, mél byt vyloucen z ulasti v zadavacim rizeni,

b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim fizeni na zadkladé, kterého byla uzaviena tato
smlouva, pfed zadanim verejné zakazky predlozZil idaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢&l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Pravo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych pravnich pfedpisd neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze ma-Ili Objednatel v souladu se zakonem ¢Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zvefejnit smlouvu v¢, jejich zmén a dodatkd a vysi skute¢né uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovazZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smliuvniho partnera
a neuZiji téchto informaci pro jiné uclely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat préva k prdmyslovému a dusevnimu
vilastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotlena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani ndrokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

17.4.1. Dne 25.5.2018 nabylo ucinnosti Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
z27.4.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji, o volném
pohybu téchto dajd a o zruSeni smérnice 95/46/ES (zkrdcené: obecné nafizeni o ochrané osobnich
Gdajd - zkratka GDPR). Na prdvni Upravu GDPR navazuje zdkon & 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udajd.

17.4.2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji, postupovat v souladu zdkonem o
zpracovani osobnich (dajd & 110/2019 Sb. K vyloudeni vSech pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze jsou jim znamy ucinky tohoto pravniho pfedpisu za Gcelem ochrany soukromi, préva

a povinnosti pfi zpracovani osobnich tdajd.

17.4.3. Zhotovitel bere na védomi, Ze se ve smyslu viech vyse uvedenych prévnich pfedpis povaZuje a
bude povaZovat za Zpracovatele osobnich Gdaji, se vsemi pro néj vyplyvajicimi ddsledky a
povinnostmi. Objednatel je a bude naddle povaZovan za Sprévce osobnich Gdajd, se véemi pro néj
vyplyvajicimi ddsledky a povinnostmi.

17.4.4. Ustanoveni o vzajemnych povinnostech Objednatele a Zhotovitele pfi zpracovani osobnich udaji
zajistuje, Ze nedojde k nezdkonnému pouZiti osobnich (dajd tykajicich se Subjektl ddajd ani k
Jjejich predani do rukou neopravnéné treti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkach
zajisténi odpovidajicich opatfeni k zabezpedeni ochrany osobnich Udaji a zékladnich prév a svobod
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Subjekt Gdajd pfi zpracovani osobnich (daji Zpracovatelem.

17.4.5. Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vylucné ty osobni udaje, které jsou nutné k vykonu
Jjeho ¢&innosti dle této smlouvy.

17.4.6. Zhotovitel je oprdvnén zpracovavat osobni udaje dle této Smlouvy pouze a vylu¢né po dobu
ucinnosti této smlouvy.

17.4.7. Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni Udaje pouze za ucelem stanoveném v prfedmétu této
smlouvy.

17.4.8. Zhotovitel je povinen se pfi zpracovani osobnich udajd fidit vyslovnymi pokyny Objednatele, budou-
li mu takové udéleny, at'jiz ustni & pisemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodlené Objednatele
informovat, pokud dle jeho nazoru udéleny pokyn Objednatele porusuje GDPR nebo jiné predpisy
na ochranu osobnich ddajd.

17.4.9. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze osoby, jimiZ bude provadét pinéni podle této smlouvy, se zavaZou
k micenlivosti ohledné veskeré cinnosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k micenlivosti ve
vztahu ke véem osobnim Udajim, ke kterym budou mit pfistup, nebo s kterymi pfijdou do kontaktu.

17.4.10. Zhotovitel je povinen prijmout s ohledem na stav techniky, naklady na provedeni, povahu, rozsah,
kontext a ucely zpracovani i k rGzné pravdépodobnym a rdzné zdvaznym rizikim pro préva a
svobody fyzickych osob, vhodna technické a organizacni opatreni, aby zajistil urovern zabezpeceni
odpovidajici danému riziku, zejména pak osobni Udaje zabezpelit vi&i ndhodnému & nezédkonnému
zniéeni, ztrdté, zméné, zpFistupnéni neoprdvnénym strandm, zneuZiti & jinému zplsobu
zpracovani.

17.4.11. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit Objednatele s jakymkoliv podezfenim na poruseni nebo
skuteénym porusenim bezpecnosti zpracovani osobnich (dajd podle ustanoveni této smlouvy,
napf.: jakoukoliv odchylkou od udélenych pokyn(, odchylkou od sjednaného pfistupu pro
objednatele, pldnovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi mdZe dojit k Upravé nebo
zméné zabezpeceni nebo zpracovani osobnich udajd, jakymkoliv podezfenim z poruseni ddvérnosti,
jakymkoliv podezienim z nahodného C¢i nezdkonného zniceni, ztraty, zmény, zpristupnéni
neopravnénym strandm, zneuZiti & jiného zplsobu zpracovani osobnich (dajd v rozporu s
Narizenim. Sprdvce bude neprodlené seznamen s jakymkoliv podstatnym porusenim téchto
ustanoveni o zpracovani dat.

17.4.12. Zhotovitel neni opravnén, ve smyslu &l. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovani osobnich Udaji dalsiho
zpracovatele (zdkaz retézeni zpracovateld), bez pfedchoziho schvéleni a pisemného souhlasu
Objednatele.

17.4.13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veskeré soucinnosti s Objednatelem, o kterou bude poZzadan
v souvislosti se zpracovdnim osobnich (dajd nebo kterd mu pfimo vyplyvd z GDPR. Zhotovitel je
povinen na vyzadani zpfistupnit Objednateli sva pisemna technickd a organizacni bezpecnostni
opatieni a umoznit mu pfipadnou kontrolu dodrzovani predloZenych technickych a organizacnich
bezpecnostnich opatreni.

17.4.14. Po skonceni platnosti této smlouvy je Zhotovitel opravnén vSechny osobni udaje, které ma v drzeni
archivovat po dobu 10 let, aby je mohl pouZit jako dikazy své &innosti pri sporech. Po uplynuti
archivaéni doby je Zhotovitel povinen vSechny osobni udaje, které ma v drZzeni vymazat, a pokud
je dosud nepredal Objednateli, predat je Objednateli a ddle vymazat vSechny existujici kopie.
Povinnost uvedena v tomto ¢lanku neplati, stanovi-li pravni pfedpis EU, pfipadné vnitrostatni pravni
predpis Zhotoviteli osobni Udaje ukladat i po skonceni uvedené archivacni doby.

Clanek XVIII. Nasledna nemoZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplinitelnym, zanika zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XIX. Vys$s$i moc

Z4dné ze smiuvnich stran nebude odpovidat za nespinéni kterékoli ze svych smiuvnich povinnosti dle této

smlouvy v ddsledcich udalosti z vy$$i moci. Platebni povinnosti vzniklé pfed udalostmi z vy$si moci nebudou
udalostmi z vyssi moci prominuty.

Vy$s$i moci se pro ucely této smlouvy rozumi neoby&ejnd, objektivné neodvratitelnd okolnost, které nemidze
byt zabranéno ani pri vynaloZeni veskerého Usili, které Ize poZadovat za danych podminek konkrétniho
pripadu. Pravidelné je vySsi moci pouze neodvratitelnd udalost vseobecnéjsiho a rozsahlejsiho rdzu bez ohledu
na to, zda jde o udalost rézu Zivelniho (napr. pfirodni pohroma) nebo razu socialniho (napr. vale¢né udalosti,
nakazlivd nemoc charakteru epidemie). Nesmi to vsak byt okolnost neodvratitelnd jen subjektivné, ktera
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vyplyvé z osobnich, zejména hospodarskych pomérd smluvni strany (napf. nemoc, usmrceni Urazem) a déle
prekazky plnéni, které smluvni strana byla povinna pfekonat nebo odstranit.

V pripadé jakéhokoli zpozdéni Zhotovitele & Objednatele s plnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
v ddsledku udalosti z vy3$i moci bude mit povinnd smluvni strana prévo na prodlouZeni viech Ihat plnéni
o takovou dobu, jakd bude pfimérend a potifebnd pro pfekonani ndsledkd udalosti z vy$$i moci.

Pri zjisténi vyskytu udalosti z vySSi moci, smluvni strana, jejiz plnéni povinnosti podle této smlouvy takova

udalost ohrozuje, okamzité pisemné informuje druhou smluvni stranu a vynaloZi veskeré Usili na prekonani
své neschopnosti plnit povinnosti podle této smiouvy.

Clanek XX. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zménu oprévnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Udaji uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

pfiloha &islo I. ROZPOCET

pfiloha Cislo II. HARMONOGRAM PLNENI

pfiloha &islo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST

Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
oblanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobrfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile
a nebyla uzavrena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pripadnéa nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze by jakykoli takovyto
&lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli ddvodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na préavné prijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

VBINé dne ......ccoovvevesrnsnsesnnnssnses

za Objednatele za Objednatele

JUDr. Michal Chladek, MBA JiFi Hason

predseda predstavenstva mistopredseda predstavenstva

za Zhotovitele
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
ROZPOCET
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENT

(Podrobny ¢asovy harmonogram zhotovitel jako ulastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcd 1.2.1. a 1.2.2. &lanku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &lanku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vsech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad( do ceny dila a termind realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zadvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek 1.
PoZadavek na zménu bude predloZen tou smluvni stranou, ktera feseni zmény navrhla &i vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti zmény, a to pisemné - zapisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis
zmény (tj. v ndvaznosti na pouzité materialy, zmény dilCich technickych Feseni, Upravy a dodatky projektového reseni
apod.) a jeji oddvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovdna). Na zdkladé zdpisu smluvni strana, kterd zménu
vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

clanek I1.
Na zakladé zap/su a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle prilohy této dohody a doloZi ho polozkovym
rozpoctem zmény. V po/ozkovem rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dilci Casti zmény zpracovany
tak, aby je bylo moZné pfifadit ke zméném podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit nasledujicim poradim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:
1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfiradit ke zménam podle § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapocitavaji do limitG mozZného cenového nardstu ceny dila, a souéasné
doloZi odivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222
odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222

odst. 6 ZVZ a soucasné doloZi oddvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avéak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiz v pribéhu
realizace dila nebudou realizovény, pfipadné, e nédsledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekrodi limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZen Objednateli ke schvéleni. Po schvéaleni Objednatelem bude Zménovy list
pfedloZen k podpisu oprdvnénych zastupcd smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: TDS
za Zhotovitele: stavbyvedouci
za Projektanta: autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projednani ZMENY predklédé a zarucuje:
o Pfedkldda technicky popis, odfivodnéni a ROZPOCET ZMENY;
. VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU &i zmeny PROJEKTU, zajisti zpracovéni PROJEKTU ZMENY a projedné

ji s Projektantem; projektové zpracovéni ZMENY musi vZdy zohlednit veskeré ndvaznosti na jednotlivé diléi Easti
PROJEKTU;

e  Zarucuje, Ze technické reSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zaruluje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

o Zaruluje, Ze ndsobky a soucty pouZité pfi vypoctu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrafiuje nedostatky a predklédé upravené névrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projednani ZMENY provéfuje:

o Provéiuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odvodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pri
realizaci dila;
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o VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéri sprévnost Zhotovitelem zpracované ZMENY
PROJEKTU zejména ve vztahu k pGvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi &asti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost technického rfeseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smiouvy;
e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovida / neodpovidé cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.
TDS pri projednani zmény proveéruje:

e Provéfuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoltu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

o Na zdkladé stanoviska Projektanta ovéruje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZené Eistopisem (konecnym znénim) Zménového listu se predklada ke schvéleni.
Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: pfedseda predstavenstva, mistopredseda predstavenstva nebo jimi
zmocnéna osoba

za Zhotovitele: = = siciiiiiiisssssssssssssssssssssssnsssnass beesesisseaeesssniasea e
Objednatel schvalenim zmény ovéruje:

e Potvrzuje, Ze zména pfedloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovida projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

e DA&vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéruje:

e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsén oprévnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA

musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize byt

Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.
clanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kteréd je pfilohou
této dohody. Soucasti protokolu o pfedéni a prevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vsechny schvalené ZMENY. Na zakladé tabulky konecné evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo
realizovano.

clanek VI.
Nedilnou soucasti pfilohy ¢. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:
Priloha & III.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
Priloha & III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila Zménovy list Cislo .........
Predmét dila:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

Popis zmény:

Oddvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:
zUZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se o zménu: p . . , . ,
(zatrhnout) uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila
prace realizované a hrazené nad ramec ceny dila
Q
- § 222 odst. 4
£ Jedna se o zménu ve
N smyslu zékona & § 222 odst. 5
: 134/2016 Sb.: § 222 odst. 6
v (zatrhnout)
:g § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zplsob projekéniho dodatek k PD
reseni zmény: .
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
. g hodnota pripoctd (vicepraci)
o O >§ celkem v K¢ bez DPH
xS vo o« ,
E o E hodnota odpocti (ménépraci)
[
I celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predloZil:
§ ; naklady na zménu v K¢ bez DPH
S
8 ’g Vyse DPH sazba:
'.'g N naklady na zménu v¢. DPH
'3
Udaje o dosud schvélenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
~§ > Termin realizace zmény:
9 Viiv zmény na ternim dokonéeni dila:
Zménu odsouhlasil: datum podpis
§ . Zhotovitel (stavbyvedouci):
'EU S Zhotovitel (statutarni zastupce):
3 E TDI:
g N ,
'g Projektant:
Objednatel (statutarni zastupce):
< v .
é . Prilohy:
T
Q
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Tabulka evidence zmén
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cenové udaje bez DPH

cenové udaje vé.

DPH
. .| bez nad
\: v snizeni < .
cislo zmény ceny dopadu| ramec oo 3 cena dila i 3
do ceny| ceny pripocty odpocty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list &, 1

Soucty
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